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TERMINOS DE REFERENCIA

Titulo de Consultoria: 2 (Dos) Consultores/as Técnicos/as de Infraestructura para el

Proyecto WASH en Escuelas en el municipio de
Chichicastenango, departamento de Quiché.

1. ANTECEDENTES

HELVETAS es una organizacién suiza de ayuda al desarrollo que trabaja para lograr un mundo justo
en el cual todos los seres humanos puedan vivir una vida auto determinada, digna y segura, utilizando
los recursos naturales de forma sostenible y conservando el medio ambiente. Las personas son el
centro de nuestro trabajo. Combinamos la respuesta humanitaria y la ayuda al desarrollo, abordando
circunstancias y necesidades especificas.

En Guatemala, HELVETAS las areas de trabajo son: a) Economias sostenibles e inclusivas b) Agua,
Saneamiento e Higiene c) Voz, inclusién y cohesién social y d) Gestion de Recursos Naturales y
Cambio Climatico, enfocando sus actividades hacia personas pobres que viven en ambitos rurales del
altiplano occidental y que presentan al menos tres de las siguientes caracteristicas:

- Estar en situacién de pobreza

- Pertenecer a comunidades indigenas campesinas

- Carecer de acceso a servicios de agua y saneamiento

- Tener dificultad de acceso a los mercados y servicios relacionados

- Depender en sus actividades productivas de RRNN y ser sensibles al clima
- Ser mujer y/o joven

En el area de Agua, Saneamiento e Higiene, HELVETAS hace posible que las personas en contextos
de desarrollo y humanitarios obtengan y garanticen el acceso al agua, al saneamiento, a la higiene, a
los alimentos y a los recursos naturales, que son todos derechos humanos. En colaboracién con la
sociedad civil, las instituciones publicas y el sector privado, promoviendo servicios de apoyo técnico
y financiero que mejoran las condiciones de vida y la resiliencia climatica en zonas rurales y urbanas.

Una parte esencial del trabajo de HELVETAS es defender el derecho humano al agua y el
saneamiento e higiene (WASH) y gobernanza del agua, para que las personas desfavorecidas tengan
un acceso sostenible y equitativo al agua doméstica y de riego, al saneamiento y a la higiene, incluso
en contextos humanitarios.

Como parte de la alianza con UNICEF, se ha iniciado la implementacién de un proyecto para mejorar
las condiciones WASH en 53 escuelas rurales del municipio de Chichicastenango, Quiché. Este
proyecto tiene como obijetivo principal crear entornos escolares seguros, resilientes y propicios para
el aprendizaje, mediante la mejora de servicios de agua potable, saneamiento y practicas de higiene,
con énfasis en la equidad de género, el enfoque de resiliencia climatica y la participacidon comunitaria.

Las intervenciones incluyen: diagnésticos técnicos participativos, adecuaciones en infraestructura
sanitaria escolar (sanitarios, lavamanos, acceso a agua), fortalecimiento de capacidades locales,
implementacién de actividades de cambio de comportamiento y acompafamiento técnico para
garantizar la sostenibilidad. El proyecto se desarrolla en estrecha colaboracion con autoridades
municipales, direcciones escolares, COCODES y organizaciones de padres de familia (OPF), y se
alinea con las normativas del Ministerio de Educacion (MINEDUC) y del Ministerio de Salud Publica y
Asistencia Social (MSPAS).
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Para la ejecucion de las acciones en infraestructura se contrataran dos (2) consultores/as técnicos/as
en modalidad individual, quienes desarrollaran actividades complementarias bajo lineamientos
técnicos comunes. Cada consultor/a sera responsable de brindar acompafamiento técnico a un
subconjunto de las escuelas priorizadas: uno dara seguimiento a 26 escuelas y el otro a 27 escuelas,
con el fin de abarcar de manera integral las 53 escuelas planificadas. Ambos trabajaran en estrecha
coordinacién con el equipo técnico de HELVETAS y bajo el marco metodolégico del proyecto.

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE LA CONSULTORIA

Objetivo general

¢ Brindar asistencia técnica especializada para el disefo, evaluacién, planificacion y supervisién de
las adecuaciones en infraestructura WASH en 26 escuelas rurales del municipio de
Chichicastenango, garantizando que las soluciones propuestas sean seguras, inclusivas,
sostenibles, culturalmente apropiadas y alineadas con los estandares del MINEDUC, MSPAS y
UNICEF.

Objetivos especificos:

o Contribuir a la planificacién técnica inicial del proyecto, incluyendo herramientas de diagndstico y
cronograma de intervencion.

o Realizar el levantamiento de informacion y evaluacién de infraestructura WASH en escuelas
priorizadas.

o Elaborar propuestas técnicas y presupuestos para adecuaciones de infraestructura WASH
escolar, incluyendo planos y especificaciones constructivas.

e Preparar documentacion técnica para los procesos de adquisicién y contratacién relacionados con
las obras.

e Acompafiar y supervisar técnicamente el proceso de adecuaciones, coordinando con actores
comunitarios y educativos.

3. ALCANCES DE LA CONSULTORIA

La consultoria contempla una serie de actividades técnicas orientadas a garantizar una adecuada
planificacion, disefio, coordinacién y supervision de las adecuaciones de infraestructura WASH en
escuelas rurales del municipio de Chichicastenango.

En el marco del proyecto, se intervendra un total de 53 escuelas rurales, distribuidas equitativamente
entre dos consultores/as técnicos/as que desarrollardn sus actividades de forma paralela y
coordinada. Cada consultor/a sera responsable de un subconjunto especifico de escuelas (26 o 27,
segun asignacion definida por HELVETAS), siguiendo una misma metodologia, lineamientos técnicos
y cronogramas complementarios.

Durante los primeros dias, el/la consultor/a participara en un proceso de induccion institucional y del
proyecto, revisara los documentos técnicos de referencia y elaborara su plan de trabajo con
cronograma detallado, asi como las herramientas necesarias para llevar a cabo los diagndsticos de
infraestructura.

Posteriormente, se desarrollaran dos fases de visitas de campo para evaluar las condiciones actuales
de agua, saneamiento e higiene en las escuelas asignadas. Estas visitas incluiran la recopilacion de
datos técnicos, identificacion de necesidades especificas, evaluacion de riesgos estructurales,
condiciones de acceso a servicios basicos y levantamiento de informacion sobre la organizacion
escolar y comunitaria. Paralelamente, se iniciara el proceso de sistematizacién y analisis de la
informacion recolectada.
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Con base en los diagndsticos realizados, el/la consultor/a elaborara propuestas técnicas de
adecuaciones diferenciadas por escuela, incluyendo presupuestos estimados, planos tipo adaptados
al contexto local y especificaciones técnicas. Estos insumos serviran como base para la elaboracion
de documentos para procesos de adquisicidon de materiales e insumos, asi como para la contrataciéon
de mano de obra calificada.

Una vez aprobadas las propuestas y documentos técnicos, se avanzara en la planificacion de la
implementacién, en coordinacién con docentes, COCODE, OPF y otros actores comunitarios. Esta
etapa incluira la socializacion de cronogramas, acuerdos sobre aportes locales y definicién de
mecanismos de participacion comunitaria.

Finalmente, el/la consultor/a brindara acompafiamiento técnico durante la fase de implementacion en
las escuelas asignadas, incluyendo la supervision en campo, verificacion del cumplimiento técnico de
las adecuaciones y elaboracién de reportes de avance.

4. POBLACION OBJETIVO:

La poblacién objetivo corresponde a la comunidad educativa de 53 escuelas del nivel preprimario y
primario del municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché, priorizadas en el marco del
proyecto. Atendiendo a 7,831 estudiantes (3,817 nifias y 4,014 nifos) y 417 docentes (269 mujeres y
148 hombres), quienes seran beneficiarios directos de las acciones de mejora en agua, saneamiento
e higiene.

5. UBICACION

La consultoria se desarrollara en el municipio de Chichicastenango, ubicado en el departamento de
Quiché, Guatemala. Las 53 escuelas priorizadas por el proyecto se distribuyen en distintas
comunidades rurales del municipio.

6. LINEA DE COORDINACION

El/la Consultor/a Técnico/a de Infraestructura debera mantener una coordinacién directa vy
permanente con los siguientes actores clave del proyecto, tanto a nivel institucional como comunitario:

e Con el Coordinador del Proyecto y Asesor WASH de HELVETAS, para el seguimiento general
del avance de la consultoria.

e Con el otro Técnico de Infraestructura, con quien debera coordinar la planificacién, cobertura
territorial y estandarizacion de criterios técnicos en las 53 escuelas.

e Con los dos Facilitadores/as de Cambio de Comportamiento, para asegurar la articulacion
entre las acciones técnicas y los procesos de promocion de higiene y participacion comunitaria.

e Con el administrador del Proyecto, cuando sea necesario y en lo relacionado con procesos
logisticos, financieros y de adquisiciones.

e Con el asesor de Monitoreo y Evaluacién del programa de HELVETAS, para el seguimiento
de indicadores técnicos, la sistematizacion de hallazgos y la documentacién de avances.

e Con el personal técnico del Ministerio de Educacion (MINEDUC), tanto a nivel departamental
como municipal, para asegurar el alineamiento con lineamientos institucionales y la validacion
técnica de intervenciones.

e Con las autoridades educativas de las escuelas, incluyendo directores/as, docentes.

e Actores comunitarios como COCODES, Organizaciones de Padres de Familia (OPF),
auxiliaturas y otros liderazgos locales, quienes seran fundamentales en el proceso de
socializacion, aportes comunitarios y coordinacion de la implementacion.
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institucionales involucrados en el proyecto.

El/la consultor/a debera participar activamente en reuniones técnicas, visitas de campo, talleres de
planificacion y espacios de coordinacion convocados por HELVETAS, UNICEF o socios

7. DURACION DE LA CONSULTORIA

de julio 2025 y mediados de abril 2026.

La presente consultoria tendra una duracion inicial de nueve (9) meses, comprendidos entre finales

8. PRODUCTOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Producto 1. Plan de trabajo, cronograma e instrumentos de diagnoéstico
elaborados.

Actividades relacionadas:

¢ Participar en sesiones de inducciéon organizadas por HELVETAS sobre la
institucionalidad, el enfoque del proyecto y los procesos administrativos.

e Revisar documentos clave: teoria de cambio, lineamientos técnicos WASH
en escuelas, catalogos de infraestructura, normativas de MINEDUC vy
MSPAS.

o Disenfar el plan de trabajo de la consultoria con cronograma detallado y
fases claras.

e Aplicar herramientas de diagnéstico para evaluar el estado de fuentes de
agua, letrinas o bafos, lavamanos, drenajes, techos, ventilacion,
accesibilidad, entre otros aspectos relevantes. Utilizando Kobo Collect.

e Documentar cada visita con fotografias, planos esquematicos y fichas
técnicas detalladas.

e Coordinar entrevistas y validacion de datos con personal docente, OPF,
COCODE Yy auxiliares comunitarios.

o
e Elaborar herramientas de diagnéstico técnico (fichas de evaluacion de 10%
infraestructura, listas de verificacién, formatos de medicion, etc.). El
formulario de diagndstico sera utilizado mediante la aplicacion Kobo
Collect, donde el asesor de monitoreo y evaluacion (MEAL) de HELVETAS
proporcionara la version digital e indicaciones para su uso.
e Validar herramientas con el equipo técnico del proyecto.
Entregables:
e Plan de trabajo con cronograma validado.
o Herramientas técnicas para diagndstico y sistematizacion.
Producto 2. Evaluacion técnica de condiciones WASH para un primer lote
de 13 - 14 escuelas y taller participativo para identificar brechas en los
servicios.
Actividades relacionadas:
o Realizar visitas técnicas a las escuelas asignadas (aproximadamente la
mitad del total del proyecto), segun la distribucion equitativa asignada a cada
consultor/a técnico/a por parte de HELVETAS, asegurando la cobertura de
26 escuelas, sin duplicidad de visitas. 15%
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e Realizar taller participativo con personal de la direccion departamental de
educacién y docentes de las escuelas, para identificar brechas en los
servicios WASH.

e Sistematizar la informacion recolectada en una base de datos digital
organizada por escuela.

Entregables:

o Informes técnicos de diagnostico individual de 13/14 escuelas evaluadas
(segun la asignacion del consultor/a).

o Base de datos sistematizada con informacion detallada de las escuelas
asignadas y evaluadas.

Producto 3. Evaluacién de las condiciones WASH del segundo lote de 13-
14 escuelas y consolidacion de informacién diagnéstica.

Actividades:

o Realizar visitas técnicas a las escuelas restantes asignadas al consultor/a,
completando asi la evaluacion del total de escuelas bajo su responsabilidad,
segun distribucion equitativa de escuelas asignadas a cada consultor/a
técnico/a por parte de HELVETAS, asegurando cobertura de 27 escuelas,
sin duplicacion de visitas.

e Aplicar los mismos instrumentos y metodologia para garantizar coherencia
en la informacion recolectada, mediante el uso de Kobo Collect.

adecuaciones de infraestructura WASH adaptadas al contexto de cada
escuela asignada, considerando criterios de funcionalidad, resiliencia
climatica, accesibilidad y normativa nacional vigente.

e Elaborar presupuestos detallados por escuela, considerando materiales,
mano de obra, transporte y otros costos relacionados.

()

e Coordinar con actores escolares y comunitarios para validar informacion. 15%
e Integrar los resultados a la base de datos general del proyecto.
o |dentificar condiciones criticas y necesidades comunes para orientar los

disefios técnicos.
Entregables:
e Informes técnicos individuales de 13/14 escuelas evaluadas por el

consultor/a.
e Base de datos consolidada de diagndstico técnico de todas las escuelas

bajo su responsabilidad.
Producto 4. Disefio técnico de adecuaciones WASH y elaboraciéon de
documentos base para licitacion.
Actividades:
e Con base en los diagnodsticos realizados, elaborar propuestas de 12%
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o Disefiar e imprimir planos tipicos adaptados al contexto rural y a las
condiciones particulares de cada escuela (sanitarios, estaciones de
lavamanos, sistemas de captacion de agua de lluvia, manejo de aguas
grises, almacenamiento o distribucién de agua, entre otros).

e Redactar especificaciones técnicas de los materiales y procesos
constructivos requeridos.

e Preparar listado de materiales y de mano de obra, para trasladar al
coordinador, como insumos para los TDR, o bases para procesos de
adquisicion.

o Participar en sesiones de revision interna de HELVETAS, UNICEF o
contrapartes antes de la validacion final.

Entregables:

e Presupuestos detallados por escuela en formato editable y resumen
general.

e Planos tipicos en version editable (DWG o similar) y en PDF.

o Especificaciones técnicas organizadas por rubro.

e Documento detallado de materiales y mano de obra calificada en formatos
editables (Word,Excel y PDF.

Producto 5. Coordinacion comunitaria y planificacion de Ila
implementacién de adecuaciones WASH en escuelas.

Actividades:

e Coordinar reuniones en cada una de las escuelas asignadas con actores
clave: COCODE, OPF, docentes, auxiliares comunitarios y autoridades
locales, para socializar los resultados del diagnéstico y las propuestas de
adecuaciones.

e Explicar las actividades a realizar, el cronograma estimado, los aportes
comunitarios esperados (en especie o0 en trabajo), y las responsabilidades
compartidas.

e Recoger acuerdos comunitarios sobre logistica, accesibilidad, horarios,
resguardo de materiales, y seguimiento comunitario a las obras.

o Sistematizar actas de reuniones comunitarias y acuerdos alcanzados.

o Establecer mecanismos de comunicacion fluida entre comunidad, escuela y
equipo técnico del proyecto para la fase de implementacion.

o Coordinar con el responsable administrativo del proyecto para asegurar que
la planificacion comunitaria se alinee con los tiempos y procedimientos de
compras.

Entregables:

e Actas de reunién comunitaria firmadas por los actores clave en cada
escuela, donde debe contener los compromisos comunitarios ya cuerdos.

e Plan de coordinacién logistica para implementacion por escuela.

e Informe de planificacion consolidado con mapeo de actores, riesgos
comunitarios identificados y estrategia de mitigacion.

10%
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Producto 6. Implementacién y supervision técnica de adecuaciones en
infraestructura WASH en 26/27 escuelas.

Actividades:

e Acompafar y supervisar las obras de adecuacién de infraestructura WASH
en las primeras escuelas asignadas (aproximadamente 26-27 por técnico).

e Verificar que los materiales e insumos lleguen en tiempo y forma a las
escuelas, segun los cronogramas establecidos.

o Brindar asistencia técnica a los maestros de obra y cuadrillas locales durante
la fase de construccion, garantizando el cumplimiento de especificaciones
técnicas y planos aprobados.

e El consultor/a sera responsable de proponer ajustes constructivos menores
en campo cuando se detecten necesidades no previstas en los disefios
originales, siempre con previa validacion del coordinador del proyecto.

e Coordinar con el responsable administrativo del proyecto para el

- > . : 18%
seguimiento de entregas y resolucion de imprevistos en campo.

o Verificar avances en obra conforme a estandares de calidad, disefio y
enfoque de accesibilidad y pertinencia cultural.

o Elaborar reportes técnicos periodicos de avance fisico y alertas sobre
desvios o ajustes requeridos.

e Coordinar con el facilitador/a de cambio de comportamiento para integrar
mensajes clave y actividades de sensibilizacion en el proceso de
implementacion.

Entregables:

e Reporte de avance fisico por escuela con fotografias, georreferenciacion,
observaciones técnicas y recomendaciones. Incluir los problemas
identificados y acciones correctivas implementadas.

Producto 7. Elaboracion y socializacidon de planes de operacién y

mantenimiento en las escuelas asignadas, con seguimiento final a

infraestructura instalada.

Actividades:

e Elaborar un plan de Operacion y Mantenimiento (OyM) por cada una de las
escuelas asignadas, considerando la infraestructura instalada o mejorada
(ASH), los responsables comunitarios y escolares (docentes, OPF,
COCODE), actividades periédicas y cronograma sugerido.

e Coordinar visitas conjuntas de seguimiento con Facilitadoras comunitarias, 10%

personal de HELVETAS y/o representantes de UNICEF, para validar el uso
de la infraestructura.

o Realizar supervision técnica a escuelas intervenidas bajo su responsabilidad
y registrar observaciones.

e Socializar los planes de OyM con directores/as, OPF, y COCODE,
promoviendo su comprension y apropiacion.

Entregables:
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e Planes de operacion y mantenimiento por escuela (segun asignacion),
revisado y aprobado por HELVETAS.

e Reportes de seguimiento técnico con evidencias fotograficas.

Producto 8. Informe final de consultoria, sistematizacién de resultados y
recomendaciones.

Actividades:

o Sistematizar toda la informacién técnica y comunitaria generada durante la
consultoria, asegurando su organizacién por escuela.

e Preparar el informe final de la consultoria, incluyendo: resumen ejecutivo,
metodologia aplicada, logros alcanzados y dificultades enfrentadas.

e Incluir recomendaciones para futuras intervenciones en infraestructura
WASH escolar en contextos rurales, desde una perspectiva técnica, social
y de sostenibilidad.

e Presentar los productos consolidados (bases de datos, planos,
presupuestos, fotografias, informes) en formatos digitales ordenados, de 10%
facil navegacion y acceso para HELVETAS.

e Participar en una sesién de cierre con el equipo del proyecto para presentar
hallazgos clave y validar las recomendaciones.

Entregables:

¢ Informe final técnico-narrativo de la consultoria, validado por HELVETAS.

e Anexos organizados: base de datos, planos, fotografias, presupuestos,
fichas técnicas, actas comunitarias.

e Presentacion Power Point resumen para uso interno de HELVETAS vy
UNICEF.

Total 100%

9. PERFIL TECNICO REQUERIDO:

Formacién académica:
e Profesional universitario graduado en Ingenieria Civil, Arquitectura o carreras afines.
e Se valorara formacion complementaria en temas de agua, saneamiento e higiene (WASH).

Experiencia general:
e Minimo cinco (5) afios de experiencia comprobada en ejecucion o supervision de obras de
infraestructura en zonas rurales.

Experiencia especifica:

e Al menos tres (3) afios de experiencia técnica en proyectos relacionados con infraestructura
WASH (agua potable, saneamiento y lavado de manos), preferentemente en entornos escolares
rurales.

e Experiencia en elaboracion de diagndsticos técnicos, disefio de obras pequefias y
adecuaciones, presupuestacion, elaboracién de especificaciones técnicas y supervision de obra.

o Experiencia en procesos de planificacion participativa e interaccién con actores comunitarios,
como COCODE, OPF, autoridades escolares y lideres locales.
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e Deseable experiencia en elaboracion de planos técnicos (preferentemente uso de AutoCAD u
otro software de disefio).

Habilidades y competencias:

e Conocimiento del enfoque de pertinencia cultural, enfoque de género y resiliencia climatica en
infraestructura escolar.

e Capacidad para organizar su trabajo de forma auténoma y cumplir cronogramas bajo presién.

o Excelentes habilidades de redaccion de informes técnicos y sistematizacion de informacion.

e Buena capacidad de comunicacion y coordinacién interinstitucional.

o Disponibilidad para realizar trabajo de campo de forma intensiva en comunidades rurales.

Otros requisitos:

e Contar con equipo propio de cédmputo, teléfono moévil y acceso a internet.

Contar con licencia de conducir vigente y disponibilidad para movilizarse en motocicleta o vehiculo
en caminos rurales, preferentemente con vehiculo propio.

e El consultor debe organizar y planificar el tiempo de forma razonable y contar con el equipo e
insumos necesarios para realizacién de todas las actividades que asegure el cumplimiento de
las metas segun planificacion y cronograma aprobado.

10. DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Profesional interesada/o en participar en el proceso de seleccidn para desarrollar esta consultoria,
debera enviar al siguiente correo electronico, adquisiciones.guatemala@helvetas.org colocando en
el asunto el nombre de la consultoria a la cual estan aplicando, la siguiente documentacion:

1. Carta de interés, que incluya una breve descripcion de la experiencia relacionada con
infraestructura escolar o proyectos similares.

2. Curriculum vitae actualizado (maximo 5 paginas, sin anexos).

3. Propuesta metodoldgica (maximo 4 paginas), detallando el enfoque de trabajo, cronograma
tentativo y herramientas o instrumentos propuestos.

4. Propuesta econdmica (maximo 2 paginas), desglosada por producto, que incluya todos los

costos e impuestos aplicables. Cada consultor debera presentar su oferta considerando que

sera responsable de evaluar e implementar las adecuaciones de infraestructura en 26 o 27

escuelas, segun su asignacion.

Fotocopia de Documento Personal de Identificacion (DPI).

Constancia del RTU actualizada, que demuestre estar habilitado para emitir facturas en

Guatemala.

7. Antecedentes penales y policiacos vigentes.

oo

En caso de ser seleccionado/a, debera presentar adicionalmente:

o Constancia del RENAS, emitida por el Ministerio Publico.

o Constancias académicas que respalden el nivel de formacion.

o Constancia de cuenta bancaria activa a nombre del postulante.

e Copia de seguro contra accidentes personales (pdliza individual o institucional vigente que cubra
el periodo de la consultoria).
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No se consideraran en el proceso de seleccion aquellos expedientes que estén incompletos
0 que no cumplan con los requerimientos y no se consideraran expedientes enviados fuera
de la fecha y hora establecida.

11. CRITERIOS PARA LA CONTRATACION

a) Escolaridad/formaciéon académica. Puntuacion maxima
o Estudios universitarios en Ingenieria Civil, Arquitectura,
Ingenieria Sanitaria o carreras afines al disefio y supervision
15
de obras WASH escolares.

e Formacién complementaria en normativas de 25 puntos
infraestructura escolar, agua y saneamiento, gestion de
riesgos o similares (capacitaciones, diplomados, cursos 10
especializados).

b) Experiencia Puntuaciéon maxima
o Experiencia comprobada en disefio y supervision de obras
de infraestructura WASH, especialmente en escuelas 20
rurales.
o Experiencia en elaboracién de presupuestos, 40 puntos
especificaciones técnicas y planos de obra. 10 P
e Experiencia en sistematizacion de diagndsticos y
elaboracion de documentos técnicos. 10
c) Habilitades técnicas y conocimiento del territorio Puntuacién maxima
e Conocimiento del contexto territorial y cultural del altiplano
occidental. 10
e Dominio basico de software técnico (AutoCAD, Excel para 20 puntos
presupuestos, etc.). 10
d) Oferta econémica.
e La oferta se encuentra detallada de acuerdo con las
. : 5
necesidades y nivel de esfuerzo de cada producto.
e La propuesta econdmica se encuentra dentro del techo 15 puntos
presupuestario establecido por el proyecto y es 10

financieramente razonable.
TOTAL, 100 PUNTOS

12. FORMA DE PAGO

El pago se realizara cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la legislacién guatemalteca,
al entregar el producto y justificante establecida por la administracion de Helvetas. Dichos pagos
estaran sujetos a las deducciones legales correspondientes a honorarios profesionales.
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iniciando aproximadamente a finales de julio de 2025.

La duracién estimada de la consultoria sera de nueve (9) meses a partir de la firma del contrato,

PRODUCTO

PORCENTAJE

FECHA ESTIMADA
DE ENTREGA

Producto 1. Induccion, plan de trabajo y
herramientas para diagndstico

10%

11/08/2025

Producto 2. Evaluacion técnica de condiciones
WASH del primer grupo de 13/14 escuelas y taller
participativo para identificar brechas en los
servicios.

15%

30/08/2025

Producto 3. Evaluacion de las condiciones WASH
del segundo grupo de 13/14 escuelas y
sistematizacion de informacion.

15%

25/09/2025

Producto 4. Disefo técnico de adecuaciones WASH
y elaboracion de documentos base para licitacion.

12%

28/10/2025

Producto 5. Coordinacién comunitaria y
planificacion de la implementaciéon de adecuaciones
WASH en escuelas.

10%

05/12/2025

Producto 6. Implementacion y supervision técnica
de adecuaciones en infraestructura WASH en 26
escuelas.

18%

10/02/2026

Producto 7. Elaboracion y socializaciéon de planes
de operacion y mantenimiento en las escuelas
asignadas, con seguimiento final a infraestructura
instalada.

10%

06/04/2026

Producto 8. Informe final de consultoria,
sistematizacion de resultados y recomendaciones.

10%

27/04/2026

Total

100%

*Los datos y detalle para emitir la factura seran proporcionado por la administracién del proyecto.
*La informacion generada por los productos, debera ser proporcionado en formato digital editable a
través de una carpeta compartida via Google Drive o similar.

13. INFORMACION ADICIONAL:

e institucional.

sin autorizacién previa por escrito.

- Ella consultor/a debera adoptar y respetar las recomendaciones establecidas por el equipo del
proyecto previo al inicio en campo de la consultoria, a fin de asegurar el alineamiento metodolégico

- Sera responsabilidad del/la consultor/a documentar adecuadamente el proceso, incluyendo la
sistematizacién fotografica de las actividades realizadas en campo.

- La consultoria debera desarrollarse con enfoque intercultural y de equidad de género,
considerando la diversidad sociocultural del municipio de Chichicastenango.

- Toda informacién, documentacion, planos, fotografias, informes y demas productos generados
durante la consultoria seran propiedad de HELVETAS. No podran ser reproducidos ni divulgados
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- Ella consultor/a debera mantener confidencialidad sobre toda informacién institucional y
comunitaria a la que tenga acceso durante la ejecucion de la consultoria.

- La consultoria implica trabajo de campo en comunidades rurales, por lo que se requiere
disponibilidad para desplazarse y permanecer en el territorio segun el cronograma establecido.

Los documentos por presentar (inciso 10), deberan presentarse en formato PDF, ultima fecha de
recepcion el dia 18 de julio de 2025, a las 23:59 horas al correo electronico:

adqguisiciones.quatemala@helvetas.orq indicando en Asunto de la consultoria: “Consultoria
Técnico/a de Infraestructura WASH en escuelas Chichicastenango”.
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