TERMES DE RÉFÉRENCE
RECRUTEMENT DE STAGIAIRES POUR LA COLLECTE DES DONNÉES RELATIVES AU RECENSEMENT ET A L'ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ DES MÉNAGES
12 stagiaires pour Amoron'i Mania

1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le programme RATSANTANANA vise à renforcer durablement l'accès des populations à l'eau potable et aux services d'assainissement, tout en encourageant l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène. Mis en œuvre dans les régions de DIANA et Menabe, il a été étendu en 2023 à la région d'Amoron'i Mania. Ce programme accorde une attention particulière aux ménages vulnérables, notamment aux femmes et aux enfants, souvent les plus exposés aux conséquences d'un accès insuffisant à ces services essentiels.
Afin de mieux orienter les interventions, il est indispensable de réaliser un recensement des ménages à l'aide d'un outil dédié, ainsi qu'une étude de leur vulnérabilité à travers l'outil « Photo de famille », dans les sites concernés. Ce dernier permet de classer les ménages selon leur niveau de vulnérabilité sur la base de 12 critères socio-économiques.
En tenant compte des contraintes budgétaires et dans une volonté de favoriser l'apprentissage pratique des stagiaires, Helvetas fera appel à des stagiaires pour réaliser la collecte des données. Ils bénéficieront d'une formation préalable, d'un encadrement méthodologique et d'une supervision technique assurés par l'équipe de Helvetas tout au long des enquêtes.

Cette activité concernera les sites d'intervention des nouveaux grants prévus pour 2027, situés dans les régions de Amoron'i Mania, de Diana et du Menabe.

2 DETAIL DU STAGE

a. Objectif

L'activité consistera à mener des enquêtes auprès des ménages des Fokontany/Sites concernés, à l'aide d'un questionnaire de recensement permettant notamment de déterminer la taille des ménages, ainsi que de l'outil « Photo de famille » permettant d'évaluer leur niveau de vulnérabilité.

b. Missions :

- Participer à la formation sur les techniques d'enquête, le questionnaire de recensement des ménages et l'outil d'étude de vulnérabilité « Photo de famille » ;
- Réaliser un recensement exhaustif de l'ensemble des ménages des Fokontany/Sites concernés et mener l'étude de vulnérabilité auprès d'un échantillon de ménages, puis saisir les données collectées à l'aide des formulaires KoboCollect dédiés ; et
- Utiliser un smartphone pour réaliser les enquêtes et veiller à la qualité et à la cohérence des données collectées avant leur synchronisation dans la base de données ;

c. Zones d'intervention

Les zones d'intervention ainsi que le nombre de ménages par fokontany/village concernés par cette étude sont les suivants :

Amoron'i Mania :

District	Commune	Fokontany/Sites	Nombre de ménage
Ambositra	Marosoa	Ilampy	318
		Andriamainty	186
		Farazato	90
		Ankazofotsy	253
	Ambositra II	Fasimena	229
		Vatambe	237
		Ambatolahy	90
		Antanifotsy	116
		Tsimitono	207
	TSARASAOTRA	Tanjona	59
		Ambohipierenana	111
		Zanaposa	355
	Alakamisy Ambohijato	Soarotana	157
		Ivolo Firaisana	97
Fandriana	Milamaina	Ambohidahy	70
		Ambohipo	71
		Ambohitraivo	49
		Ambohitrinibe	41
		Ankerambe nord	96
		Ankerambe sud	41
		Milamaina	59
		Vohitrinimasina	69
		Angavo	89
	Sahamadio Fisakana	Miadanimerina	170
		Anara	81
		Voainana	91
		Ambohibary	112
		Varevika	98
		Antetezantany	52
		Ambohidravaka	60
		Ambohimanandriana	48
		Avarapasana	89
		Andrainarivo	101
		Beakondro	77
		Ankadimarina	75
		Vohimena	56
		Mahazina	147
		Antanimboanjo	161
Total des ménages pour Amoron'i Mania			***4 508***

Les stagiaires seront affectés aux Fokontany/sites ci-dessous.

3 Méthodologie

a. Echantillonnage :

La totalité des ménages des fokontany/sites concernés sera prise en compte dans le recensement. En revanche, l'étude de vulnérabilité à l'aide de l'outil « Photo de famille » portera sur un échantillon de 140 ménages pour Amoron'i Mania.

b. Formation et encadrement

Les stagiaires seront encadrés par l'équipe de Suivi, Évaluation et Apprentissage (SEA) de Helvetas durant toute la période concernée. Une formation préalable leur sera dispensée afin de garantir la bonne réalisation des enquêtes et la qualité des données collectées.

c. Questionnaires

Les questionnaires standards seront mis à la disposition des stagiaires par l'équipe de Suivi, Évaluation et Apprentissage (SEA) de Helvetas pour réaliser les enquêtes de recensement des ménages et les études de vulnérabilité. Ils seront intégrés dans la plateforme de collecte de données KoboCollect.

d. Outils

La plateforme KoboToolbox sera utilisée pour la collecte des données. Les stagiaires effectueront les enquêtes à l'aide de leurs propres smartphones ou tablettes.

4 Conditions de stage

d. Encadrement et Organisation

Les stagiaires seront encadré(e)s, pour les aspects de planification, d'organisation, d'appui technique et de suivi, par l'équipe de SEA de Helvetas Madagascar.

e. Localisation

Comme mentionné ci-dessus, les zones d'intervention concernées sont les fokontany/sites situés dans la région de Amoron'i Mania. Les stagiaires seront répartis entre les différents fokontany/sites et effectueront des déplacements réguliers pour réaliser les enquêtes.

f. Durée et programme du stage

La durée totale du stage est de 16 jours calendaires. Cette durée inclut :

- une (1) journée de formation et de cadrage, et
- 15 jours consacrés à la collecte sur le terrain.

g. Indemnités

Durant la durée du stage, les stagiaires recevront :

- Une indemnité de stage ;
- L'hébergement, les indemnités sur terrain et les déplacements seront pris en charge suivant les procédures et les taux appliqués pour les collaborateurs de HELVETAS.

5 Livrables :

- Formulaire d'enquête (kobocollect) bien remplis suivant les consignes lors de la formation ;
- Base de données de bonne qualité ;
- Un rapport succinct (en version électronique, selon un modèle standard fourni par Helvetas) sur les activités et le déroulement de l'enquête sur terrain ; et
- Toute autre pièce justificative requise par les procédures de Helvetas Madagascar (ordres de mission signés, formulaire de confidentialité, justificatifs de dépenses diverses, …).

6 Profil

- Être étudiant(e) ou stagiaire de niveau BACC+2 ;
- Résider dans la zone d'intervention ou bien la connaître et maîtriser les dialectes locaux ;
- Avoir des connaissances de base dans l'utilisation d'un smartphone ;
- Maîtriser les outils de collecte de données sur le terrain, tels que KoboCollect ou d'autres plateformes de collecte de données ;
- Être disponible pendant toute la durée de la mission, soit 16 jours au total ;
- Être apte à travailler en milieu rural pendant plusieurs jours consécutifs ;
- Faire preuve de rigueur, de ponctualité et de respect de la confidentialité ;
- Avoir une bonne maîtrise de MS Office ;
- Avoir de bonnes capacités de communication, faire preuve de dynamisme et d'autonomie ;
- Avoir une bonne capacité de synthèse, d'analyse et de rédaction en français ;
- Une expérience antérieure en enquête ou en collecte numérique constitue un atout ;
- La possession d'un permis de conduire moto constitue un atout.

7 Candidature

HELVETAS évaluera les candidatures sur la base des critères obligatoires et des éléments vérifiables dans les dossiers, notamment le niveau d'études, les compétences en utilisation d'un smartphone et d'une plateforme numérique de collecte de données, la connaissance de la zone d'intervention, la maîtrise des langues locales, la motivation et la disponibilité. La sélection sera documentée au moyen d'une grille d'évaluation.

Si cette offre de stage vous intéresse, nous vous invitons à soumettre votre candidature comprenant un CV récent, signé et avec photo, une lettre de motivation ainsi que les copies des pièces justificatives (diplômes, certificats ou autres documents pertinents)

Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse électronique madagascar@helvetas.org, avec pour objet : « Offre de stage - Recensement et étude de vulnérabilité des ménages - Programme RATSANTANANA – AMM », au plus tard le **10 novembre 2026**. Elles peuvent également être déposées auprès des bureaux de HELVETAS Madagascar situés dans les trois régions d'intervention.

8 Planning de l'activité

L'activité se déroulera du 23 novembre au 08 décembre 2026.

Activités	23-nov	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	29-nov	30-nov	01-déc	02-déc	03-déc	04-déc	05-déc	06-déc	07-déc	08-déc
Formation et cadrage																
Préparation logistique et deplacement sur le terrain																
Recensement exhaustif des ménages et enquête photo de famille et synchronisation systématiques des données																
Suivi et contrôle qualité des données																
Retour du terrain																
Verification finale des données et validation																