

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

DỊCH VỤ QUAY VÀ DỰNG VIDEO CHO TẬP HUẤN NÔNG DÂN VỀ THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ, SỨC KHỎE ĐẤT VÀ LÀM PHÂN BÓN HỮU CƠ

1. THÔNG TIN CHUNG:

Dự án “Trồng gia vị hữu cơ nhằm thúc đẩy đa dạng hóa và sử dụng đất bền vững tại Cao Bằng (Việt Nam)” được triển khai trong giai đoạn từ tháng 4/2024 đến tháng 12/2025. Dự án được tài trợ bởi Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) và do HELVETAS Intercooperation GmbH thực hiện, với sự tham gia của các đối tác là Cha Đô và DACE. HELVETAS chịu trách nhiệm quản lý và giám sát việc thực hiện dự án.

Các kết quả chính của dự án bao gồm:

- Cải thiện phương pháp canh tác và đa dạng hóa sản xuất gia vị của 5 loại cây trồng chính tại hai huyện Hà Quảng và Thạch An (cũ), tỉnh Cao Bằng.
- Quy hoạch sử dụng đất bền vững và phục hồi cảnh quan tại 2 huyện trên

Trong khuôn khổ hoạt động tăng cường năng lực, một khóa tập huấn sẽ được tổ chức nhằm hướng dẫn nông dân về thực hành nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sức khỏe đất và kỹ thuật làm phân bón hữu cơ tại huyện Hà Quảng (cũ). Để gia tăng tác động và mở rộng tiếp cận thông tin, dự án cần tuyển một đơn vị cung cấp dịch vụ quay và dựng video nhằm sản xuất các video ngắn, dễ hiểu, phục vụ đào tạo nông dân sau này.

Mục tiêu:

Mục tiêu chung của gói dịch vụ này là sản xuất 06 video ngắn (3–5 phút/video) về:

- Các thực hành nông nghiệp hữu cơ.
- Kỹ thuật cải thiện sức khỏe đất.
- Quy trình làm và sử dụng phân bón hữu cơ.

Các video cần đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đối tượng nông dân địa phương và có thể sử dụng trong các buổi đào tạo tiếp theo và trên các kênh truyền thông, tập huấn của dự án.

2. Phạm vi công việc:

Để thực hiện gói dịch vụ này, đơn vị cung cấp sẽ phối hợp chặt chẽ với nhóm dự án để:

- Lên kế hoạch quay, chuẩn bị hiện trường quay tại huyện Hà Quảng (cũ).
- Quay phim các buổi tập huấn và thực hành tại hiện trường.
- Dựng 06 video ngắn với các yêu cầu:
 - Ngôn ngữ: tiếng Việt (có phụ đề nếu cần).
 - Phong cách: ngắn gọn, dễ hiểu, hình ảnh trực quan, phù hợp với người nông dân.
 - Định dạng: phù hợp với các kênh truyền thông và app tập huấn của Dự ánMP4.
- Bàn giao các tệp video cuối cùng và dữ liệu thô.

3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong sản xuất video đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc phát triển bền vững.
- Có kinh nghiệm làm việc tại các vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số là một lợi thế.
- Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, trang thiết bị quay và dựng hiện đại, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh.
- Khả năng hoàn thành công việc đúng thời hạn theo tiến độ yêu cầu.
- Có khả năng xuất hóa đơn VAT hợp lệ.

4. Thời gian thực hiện

Hoạt động	Thời gian
Di chuyển Hà Nội – Cao Bằng	24/7/2025
Chuẩn bị hiện trường quay	25/7/2025
Quay phim	26–27/7/2025
Di chuyển Cao Bằng – Hà Nội	28/7/2025

Hậu kỳ và bàn giao sản phẩm	29/7 – 22/8/2025
Hoàn tất bàn giao	31/8/2025

6. Phí dịch vụ:

Đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ đề xuất chi phí hợp lý bao gồm:

- Chi phí tiền quay, sản xuất và hậu kỳ.
- VAT.
- Bản quyền âm nhạc, hình ảnh nếu có.

8. Thông tin liên hệ: Nhà cung cấp quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính (bao gồm kế hoạch thực hiện, nhân sự tham gia, chi phí chi tiết) tới:

Email: chi.nguyen@helvetas.org

Số điện thoại: 0903280841

Hạn nộp hồ sơ: 18/07/2025

Quản lý dự án

Giám đốc quốc gia

Helvetas Việt Nam

Nguyen Dieu Chi

Pham Van Luong

Annex 1: Agenda - TOT Training worksop on
Essential knowledge for organic farming: Soil Health and Composting
Location: Ha Quang, Cao bang

Ngày 1 26/7/2025

Phần 1 Các vi sinh vật trong đất	Thực hành Phần 1: Các vi sinh vật trong đất 1. Làm phân hữu cơ cải tiến 2. Phân giun trùn và nuôi giun 3. Triệt xuất phân hữu cơ 4. Kích hoạt và mở rộng vi sinh vật trong đất 5. Xử lý hạt giống bằng sinh học – quá trình bổ sung khoáng chất, vi sinh vật và nấm rễ cộng sinh cho cây giống và hạt giống trước khi gieo trồng.
Phần 2: Ánh sáng mặt trời và quang hợp	Thực hành Phần 2: Cải thiện hiệu suất quang hợp và đánh giá các chỉ số về sức khỏe và dinh dưỡng của cây trồng 1. Đo chỉ số Brix của nhựa lá cây 2. Phân tích độ pH của nhựa lá
Phần 3 & 4: Oxy và Nước	Thực hành Phần 3 & 4: Cải thiện sự thoáng khí, khả năng thoát nước, giữ nước của đất và giảm xói đất 1. Cải thiện lớp đất bị nén chặt bằng đĩa xiên đất sâu hoặc máy cày sâu 2. Sản xuất biochar – hiện có thể nghiền nhỏ bằng máy nghiền 3. Phương pháp gieo trồng cây trồng và xới đất tối thiểu 4. Thiết lập lớp phủ đất lâu năm

Ngày 2: 27/7/2025

Phần 5: Chiến lược tăng dinh dưỡng cho cây	Thực hành Phần 5: Các chiến lược tăng dinh dưỡng cho cây 1. Sử dụng chỉ số Brix (đo sức khỏe cây) và pH dịch lá (đo tình trạng dinh dưỡng) làm công cụ chẩn đoán để thiết kế chế phẩm phun qua lá 2. Sản xuất phân bón tại trang trại – Phân bón sinh học từ thân cây chuối 3. Sản xuất phân bón tại trang trại – Axit Amin cá 4. Sản xuất phân bón tại trang trại – Phân bón canxi từ vỏ trứng
--	--

Phần 6: Sức khỏe đất	Thực hành phần 6: Các thực hành xây dựng và duy trì sức khỏe đất 1. Kiểm tra độ nén chặt của đất bằng máy đo lực xuyên (penetrometer) 2. Kiểm tra độ pH của đất 3. Quy trình lấy mẫu phân tích hóa học đất (xét nghiệm đất) 4. Triển khai thực hành theo 6 trụ cột cải thiện sức khỏe đất
------------------------------------	--